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1. Vertragsbedingungen, Vertragsschluss

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Die vorliegenden Allgemeinen Vertragsbedingungen flir den Bau von Gasinfrastruktur (AVG) der
bayernets GmbH (nachfolgend , Auftraggeber” genannt) sind anwendbar im Geschaftsverkehr mit
Unternehmern bzw. Unternehmen, juristischen Personen des 6ffentlichen Rechts und 6ffentlich-
rechtlichen Sondervermdgen, mit denen der Auftraggeber den Vertrag abschlief3t (nachfolgend
,Auftragnehmer” genannt). Auftraggeber und Auftragnehmer werden nachfolgend auch gemein-
sam als die ,Parteien” und einzeln als eine ,,Partei” bezeichnet.

Im Falle einer EU-weiten Ausschreibung kommt der Vertrag mit Zugang des Zuschlagsschreibens
beim Auftragnehmer zustande. Im Ubrigen gilt der Vertrag mit Zugang des Bestellschreibens des
Auftraggebers beim Auftragnehmer als abgeschlossen.

Es gelten ausschlieBlich diese AVG. Entgegenstehenden oder zusatzlichen Bedingungen des Auf-
tragnehmers wird widersprochen. Sie gelten nur, wenn sich der Auftraggeber schriftlich mit ihnen
einverstanden erklart hat.

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, Rechtsgeschafte flir den Auftraggeber abzuschlieRen oder
rechtsverbindliche Erklarungen fir den Auftraggeber abzugeben oder entgegenzunehmen, es sei
denn, es liegt eine gesonderte schriftliche Bevollmachtigung durch den Auftraggeber vor. Der
Auftragnehmer darf finanzielle Verpflichtungen des Auftraggebers nur mit dessen ausdriicklicher
schriftlicher Zustimmung eingehen.

Fiir die beiderseitigen Leistungen gelten die folgenden Unterlagen als Vertragsbestandteile in der
nachstehenden Rangfolge:

a) Bestellschreiben bzw. Zuschlagsschreiben
b) Preise des Letztpreisangebots
c) beiderseitig unterzeichnete(s) Verhandlungsprotokoll(e)

d) gegebenenfalls sonstige Ausschreibungsunterlagen (dies sind solche, die entsprechend ge-
kennzeichnet sind und auf diese Vertragsziffer (Ziff. 1 Abs. 5 d) der AVG) verweisen)

e) Leistungsbeschreibung inklusive der gegebenenfalls zugehorigen Anlagen und sonstiger
technischer Vertragsunterlagen

f) diese Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir den Bau von Gasinfrastruktur (AVG)

g) Bestimmungen des Biirgerlichen Gesetzbuches, insbesondere des Bauvertragsrechts und
des Werkvertragsrechts.

h) Muster Vertragserfillungsbirgschaft und Muster Gewahrleistungsbiirgschaft

Ist Vertragsgegenstand der Bau einer gastechnischen Anlage, kann Bestandteil der Leistungsbe-
schreibung eine Leistungsbeschreibung baulicher Teil (LB), gegebenenfalls mit Freianlagen,
und/oder eine Leistungsbeschreibung technischer Teil (LT) sein. Der technische Teil der Leistungs-
beschreibung kann aus einem maschinentechnischen Teil (LT-M) und/oder einem rohrleitungs-
technischen Teil (LT-R) und/oder einem elektrotechnischen Teil (LT-E) bestehen. Der Vertrag kann
auf den baulichen Teil oder den technischen Teil beschrankt sein. Insoweit entfallen die
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(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Vertragsbestandteile und Regelungen, die sich ausschlieRlich auf den nicht betroffenen baulichen
bzw. den nicht betroffenen technischen Teil beziehen.

Bei Widerspriichen zwischen den Vertragsbestandteilen gelten die Bestimmungen des vorrangi-
gen Vertragsbestandteils mit dem in alphabetischer Reihenfolge vorhergehenden Buchstaben.
Soweit ein vorrangiger Vertragsbestandteil keine Aussage trifft, wird dieser durch die nachfolgen-
den Vertragsbestandteile erganzt. Bestehen innerhalb eines oder zwischen verschiedenen Ver-
tragsbestandteilen Widerspriiche hinsichtlich technischer Fragen, entspricht aber eine Angabe
nicht dem Stand der Technik, so hat diejenige nach dem Stand der Technik Vorrang.

Verbleiben hinsichtlich der Vertragsbestandteile Unklarheiten, Liicken oder Zweifel hinsichtlich
des Vorrangs, die nicht anhand der Vertragsbestandteile selbstklarbar sind, steht dem Auftragge-
ber das Recht zu, nach § 315 BGB eine Bestimmung (iber den Vorrang zu treffen. Der Auftragneh-
mer hat den Auftraggeber bei Feststellung entsprechender Unklarheiten, Liicken oder Zweifel
rechtzeitig zur Leistungsbestimmung aufzufordern. Aus dem Bestimmungsrecht des Auftragge-
bers kann der Auftragnehmer keine Mehrvergiitungs- oder Terminverlangerungsanspriiche ablei-
ten, es sei denn, die auftretenden Zweifel waren fur den Auftragnehmer auch bei sorgféltiger
Prifung nicht erkennbar.

Leistungsumfang und Leistungsausfiihrung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle Leistungen zu erbringen, die zur termingerechten Errei-
chung des in der Leistungsbeschreibung dargestellten Werkerfolgs erforderlich sind. Hierzu hat
der Auftragnehmer auch die zur Erreichung der Betriebsbereitschaft erforderlichen Qualitéats-,
Druck- und Funktionspriifungen durchzufiihren bzw. zu unterstiitzen sowie das Bautagebuch,
die Dokumentation und, soweit einschldgig, das Rohrbuch anzufertigen.

Der Auftragnehmer hat die Bau- und Ablaufplanung inklusive der dazu erforderlichen Organisa-
tion zu erstellen. Dem Auftragnehmer obliegt die Anfertigung der notwendigen Detail- und
Montageplane sowie Ausfiihrungsunterlagen, soweit sie nicht gemaR Leistungsbeschreibung
vom Auftraggeber beigestellt werden.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen eigenverantwortlich, sach- und fachgerecht zu erbrin-
gen. Durch die Vorgaben in den Vertragsbestandteilen (ibernimmt der Auftraggeber nicht das
Ausfiihrungsrisiko des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer hat die auszufiihrenden Arbeiten in enger Zusammenarbeit mit dem Auf-
traggeber stdandig und umfassend zu leiten, zu Gberwachen und seine Tatigkeiten mit denen an-
derer am Bau beteiligter Unternehmen zu koordinieren.

Der Auftragnehmer hat sich mit allen vom Auftraggeber ibergebenen Unterlagen (insbesondere
Vorleistungen, Material, Plane, Berechnungen etc. sowie Genehmigungen und Erlaubnisse) in
Bezug auf das Bauvorhaben vertraut zu machen und alle darin enthaltenen Auflagen und Ver-
pflichtungen einzuhalten. Dabei hat der Auftragnehmer die vom Auftraggeber erhaltenen Unter-
lagen umgehend auf Plausibilitdt, Durchfiihrbarkeit und Einhaltbarkeit der Termine zu Uberpri-
fen und dem Auftraggeber diesbezligliche Bedenken unverziiglich mitzuteilen.
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(6) Der Auftragnehmer hat seine Leistungen gemaR den jeweils giiltigen gesetzlichen und behordli-
chen Vorschriften sowie den einschldgigen technischen und nichttechnischen Normen und Re-
gelwerken in der jeweils geltenden Fassung zu erbringen.

(7) Der Auftragnehmer hat seine sdmtlichen Leistungen so zu erbringen, dass die Ausfiihrung und
deren Ergebnis im Zeitpunkt der Abnahme, dem jeweils geltenden Stand der Technik entspricht
und die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit, der Sparsamkeit und des Umweltschutzes sowie die
ortlichen Verhaltnisse beachtet sind.

(8) Dem Auftragnehmer obliegt die Erkundigungspflicht hinsichtlich der im Baufeld vorhandenen
Infrastruktur. Dies gilt insbesondere fiir unterirdisch verlegte Leitungen, Kabel und sonstige Ein-
bauten, auch wenn diese sich in Privatgrundstiicken befinden. Als Baufeld gilt dabei der gesamte
Arbeitsstreifen bzw. Arbeitsbereich einschlieRlich Zuwegung (auch 6ffentliche) und Lagerplatze,
mithin der gesamte Bereich, in dem im Zusammenhang mit den Bauarbeiten (auch durch das
Uberfahren mit schwerem Gerét) Infrastruktur beeintrichtigt werden kann.

(9) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle von der BaumaRnahme betroffenen Grundstiickseigen-
tiimer und Nutzungsberechtigten spatestens 14 Kalendertage vor Beginn der Bauarbeiten aufzu-
suchen und den angetroffenen Grundstiickszustand sowie auftretende Probleme zu eruieren
und zu protokollieren (Baueinweisungsprotokoll). Die Protokolle sind vom Grundstiickseigenti-
mer bzw. Nutzungsberechtigten gegenzeichnen zu lassen und dem Auftraggeber unverziiglich
vorzulegen. Klarstellend halten die Parteien fest, dass die Vertrdge mit dem Grundstiickseigenti-
mer zwischen dem Auftraggeber und dem Grundstlickseigentiimer geschlossen werden. Dies
andert an der vorstehenden Verpflichtung nichts.

(10) Soweit bei der Auftragsdurchflihrung Abfalle entstehen, verwertet oder beseitigt der Auftrag-
nehmer die Abfille auf eigene Kosten gemald den abfallrechtlichen Vorschriften. Auf Verlangen
des Auftraggebers legt der Auftragnehmer einen entsprechenden Entsorgungsnachweis kosten-
frei vor. Die Entsorgung von Rohrstaub und Fliissigkeiten aus Gasleitungen ist mit dem Auftrag-
geber abzustimmen.

(11) Das Betreten und Befahren eines Betriebsgelandes des Auftraggebers sowie Arbeiten an Anla-
gen des Auftraggebers sind rechtzeitig bei dem vom Auftraggeber benannten Ansprechpartner
und dem die Anlage planenden und Gberwachenden Ingenieur anzumelden. Den Anweisungen
des Fachpersonals des Auftraggebers ist Folge zu leisten.

(12) Missen Entscheidungen des Auftraggebers eingeholt werden, hat der Auftragnehmer dem Auf-
traggeber unverziiglich ausreicheichende Entscheidungsalternativen mit begriindeten Empfeh-
lungen vorzulegen und ihn bei der Entscheidungsfindung zu beraten.

3. Anderung des Vertrags, Anordnungen des Auftraggebers

(1) Anderungen des Vertrages und das Anordnungsrecht des Auftraggebers richten sich nach den
nachfolgenden Regelungen; soweit vertraglich nichts Abweichendes vereinbart ist, gilt das Ge-
setzesrecht.

(2) Anderungen des Vertrages sind vom Auftraggeber begehrte Anderungen des vereinbarten Wer-
kerfolgs oder Anderungen, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig sind.

Stand: 08/2022 Allgemeine Vertragsbedingungen fiir den Bau Seite 5 von 26
von Gasinfrastruktur (AVG)




(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Derartige Anderungen des Vertrages kdnnen auch zeitlicher Art (z.B. Unterbrechungen der Leis-
tungsausfihrung, Terminanderungen, Beschleunigungsanordnungen) sein.

Begehrt der Auftraggeber eine Anderung des Vertrages nach Ziffer 3 Abs. 2, so streben die Par-
teien Einvernehmen ber die Anderung und die in Folge der Anderung zu leistende Mehr- oder
Minderverglitung an. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber ein Angebot (iber die Mehr- o-
der Mindervergiitung unverziiglich, spatestens sieben Kalendertage nach Erhalt des Anderungs-
begehrens und Ubergabe einer fiir die Anderung etwaig erforderlichen Planung schriftlich vorzu-
legen. Ist der Auftragnehmer in diesen Fallen nicht in der Lage, ein Angebot innerhalb der Frist
zu erstellen, hat er dem Auftraggeber dies unverziglich anzuzeigen; es gilt dann stattdessen
eine angemessene Frist. Das Angebot des Auftragnehmers muss priifbar sein.

Das Angebot hat die verschiedenen Mdoglichkeiten, die jeweiligen Vor- und Nachteile, den Auf-
wand, die zu erwartenden Kosten, auch im Hinblick auf andere Gewerke sowie den Einfluss auf
den Zeitplan zu enthalten.

Die Kosten der Angebotserstellung tragt der Auftragnehmer. Dies gilt auch dann, wenn der Auf-
traggeber das Angebot des Auftragnehmers nicht annimmt oder von der Leistungsanderung
ganzlich oder teilweise Abstand nimmt.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, in allen Féllen, in denen er Uber die vereinbarte Verglitung
hinausgehende Zahlungen (zusatzliche Vergitung, Mehrkostenerstattung etc.) beanspruchen
mochte, schriftlich und unverziglich vor Durchfiihrung oder Unterlassen von zahlungsrelevanten
Malnahmen

a) den Auftraggeber auf diesen Umstand hinzuweisen und

b) dem Auftraggeber eine moglichst genaue Schatzung der Hohe solcher Zahlungen zu Gbermit-
teln. Ist eine Schatzung noch nicht moglich, hat der Auftragnehmer hierauf hinzuweisen und
die Schatzung unverziiglich nachzuholen und dem Auftraggeber in Textform zu Gbermitteln,
sobald sie moglich ist.

Die Verhandlungen iiber eine Anderung des Leistungsumfangs und/oder iiber die sich hieraus

ergebende Anpassung der Vergiitung sind groStmaoglich zu beschleunigen. Der Auftragnehmer
ist verpflichtet, seine fehlende Einigungsbereitschaft oder die Einrede der Unzumutbarkeit der
Anderung unverziiglich mitzuteilen.

Einigen sich die Parteien nicht binnen 14 Kalendertagen ab Zugang des Anderungsbegehrens
beim Auftragnehmer iiber die Anderung und die Vergiitungsanpassung, ist der Auftraggeber be-
rechtigt, Anderungen nach Ziffer 3 Abs. 2 anzuordnen und der Auftragnehmer ist in diesem Fall
verpflichtet, die Anordnung auszufiihren, es sei denn, dies ist dem Auftragnehmer im Falle der
Anderung des vereinbarten Werkerfolgs unzumutbar.

Drohen dem Auftraggeber ohne eine unverziigliche Ausfithrung einer Anderung, die zur Errei-
chung des vereinbarten Werkserfolgs notwendig ist (§ 650 b Abs. 1 Nr. 2 BGB), schwerwiegende
Nachteile (Gefahr in Verzug), ist der Auftraggeber berechtigt, die Anderung vor Ablauf der vor-
genannten Frist anzuordnen.

(10) Die Einigung der Parteien sowie die Anordnung des Auftraggebers bedirfen jeweils der Text-

form.
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(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(1)

(2)

(3)

(4)

Einigen sich die Parteien auf die Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr-
oder Minderverglitung, so richtet sich der Vergltungsanspruch nach dieser Einigung.

Erzielen die Parteien keine Einigung und ordnet der Auftraggeber die Anderung gemiR dieser
Ziffer 3 an, so ist der Vergitungsanspruch fiir den vermehrten oder verminderten Aufwand an-
hand der auf Basis des Letztpreisangebots vereinbarten Preise anzupassen. Im Ubrigen berech-
net sich die Verglitung fiir den Nachtrag anhand der vom Auftragnehmer beim Auftraggeber
spatestens eine Woche nach Vertragsschluss in einem verschlossenen Umschlag hinterlegten
Urkalkulation. Die Urkalkulation kann gemeinsam nach Zustimmung vom Auftragnehmer geoff-
net werden. In der Urkalkulation miissen alle wesentlichen kalkulatorischen Ansatze unter Ein-
schluss etwaiger Zuschlage dargestellt werden.

Es wird widerlegbar vermutet, dass die jeweils so fortgeschriebene Vergiitung den tatsachlich
erforderlichen Kosten mit angemessenen Zuschlagen fiir allgemeine Geschaftskosten, Wagnis
und Gewinn entspricht. Weist eine Partei nach, dass dies nicht der Fall ist, kann der Auftragneh-
mer nur die nachgewiesenen, tatsachlich erforderlichen Kosten mit angemessenen Zuschlagen
flr allgemeine Geschaftskosten, Wagnis und Gewinn verlangen.

Soweit Anderungen des Vertrages (Nachtrige) Auswirkungen auf die Bauzeit haben, muss dies
im Nachtrag ausdriicklich aufgefiihrt werden und auch die voraussichtliche Dauer einer etwai-
gen Bauzeitverlangerung benannt werden. Ebenso sind die Kosten flir Auswirkungen auf die
Bauzeit in den Nachtrag einzukalkulieren.

Im Ubrigen gilt das Gesetzesrecht.

Ausfiihrungstermine

Die vertraglich vereinbarten Termine sind verbindlich. Dies gilt insbesondere fir den vereinbar-
ten Fertigstellungstermin / Endtermin, aber auch fir den vereinbarten Baubeginn sowie samtli-
che Zwischentermine.

Kénnen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses Termine noch nicht festgelegt werden (z.B. auf-
grund noch nicht vorliegender Genehmigungen) oder verschieben sich Termine, kann der Auf-
traggeber unter Beriicksichtigung der Interessen des Auftragnehmers Termine nachtraglich be-
stimmen. Dies setzt voraus, dass der Auftraggeber dem Auftragnehmer die neuen Termine
rechtzeitig vorher mitteilt. Die neu festgelegten Termine sind dann ebenfalls verbindlich.

Vorzeitige Leistungen und vertraglich nicht geregelte Teilleistungen sind nur mit schriftlicher Zu-
stimmung des Auftraggebers zulassig.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverziiglich in Textform zu informieren, wenn er-
kennbar wird, dass Ausfiihrungstermine nicht eingehalten werden kénnen. Der Auftragnehmer
hat in diesem Fall samtliche aus seiner Sicht relevanten Griinde darzulegen, warum der fragliche
Termin nicht eingehalten werden kann und wann mit der Leistung zu rechnen ist. Dariliber hin-
aus hat der Auftragnehmer die mit der Nichteinhaltung der Termine verbundenen Auswirkungen
auf weitere Termine sowie auf die Kosten darzulegen.
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5.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung

Glaubt sich der Auftragnehmer in der ordnungsgemaRen Ausfliihrung der Leistung behindert, so
hat er dies dem Auftraggeber unverziglich schriftlich anzuzeigen. Die Behinderungsanzeige hat
alle Tatsachen zu enthalten, aus denen sich flir den Auftraggeber mit hinreichender Klarheit die
Grinde fir die Behinderung oder Unterbrechung im Einzelnen ergeben. Fiir den Auftraggeber
muss erkennbar sein, ob und wann die nach dem Bauablauf vorgesehenen Arbeiten ausgefiihrt
werden kdnnen oder nicht und wie dies geschehen kann. Unterldsst der Auftragnehmer die An-
zeige, so hat er nur dann Anspruch auf Berlicksichtigung der hindernden Umsténde, wenn dem
Auftraggeber offenkundig die Tatsache und deren hindernde Wirkung bekannt waren.

Ausfuhrungsfristen werden verlangert, soweit die Behinderung/Unterbrechung verursacht ist:
a) durch einen Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers,

b) durch Streik oder eine von der Berufsvertretung der Arbeitgeber angeordnete Aussperrung
im Betrieb des Auftragnehmers oder in einem unmittelbar fiir ihn arbeitenden Betrieb,

c) durch héhere Gewalt oder andere fiir den Auftragnehmer unabwendbare Umstande.

Hohere Gewalt ist ein von auflen auf den Betrieb einwirkendes auBergewohnliches Ereignis,
dass unvorhersehbar ist, selbst bei Anwendung duRerster Sorgfalt ohne Gefahrdung des wirt-
schaftlichen Erfolgs des Auftragnehmers nicht abgewendet werden kann und auch nicht wegen
seiner Haufigkeit von dem Auftragnehmer in Rechnung zu stellen und mit in Kauf zu nehmen ist
(z.B. Krieg, Revolutionen oder Aufstidnde, Naturkatastrophen, Sabotage, Vandalismus oder Ter-
rorismus).

Auf Ziffer 5 Abs. 7 wird verwiesen.

Keine Behinderung im Sinne dieser Vorschrift sind Witterungseinflliisse sowie witterungsbe-
dingte oder baugrundbedingte Erschwernisse wahrend der Ausflihrungszeit, mit denen der Auf-
tragnehmer bei Abgabe des Angebots rechnen musste. Diese sind mit den Vertragspreisen be-
reits abgegolten. Der Auftragnehmer muss mit Witterungsbedingungen rechnen, die nach dem
Jahresverlauf zu erwarten sind. MaR3stab ist insoweit ein Zeitraum von 10 Jahren vor dem Aus-
fihrungszeitraum des Auftragnehmers, jeweils bezogen auf die einzelnen unmittelbar oder mit-
telbar von der BaumalRnahme betroffenen Grundstiicke. Bei einem witterungsbedingten Still-
stand im vorgenannten Sinne stehen dem Auftragnehmer keine Kosten, insbesondere auch
keine Stillstandskosten zu.

Keine Behinderung im Sinne dieser Vorschrift sind Unterbrechungen der Ausfiihrungen aufgrund
behordlicher Auflagen, die bereits bei Angebotsabgabe bekannt waren oder mit denen der Auf-
tragnehmer rechnen musste. Auch keine Behinderung im Sinne dieser Vorschrift sind Unterbre-
chungen der Ausfihrungen aufgrund gesetzlicher Vorschriften, Vereinbarungen mit Eigenti-
mern und Besitzern, DIN-Normen oder anderer technischer Regelwerke (z.B. Bodenschutzrichtli-
nien etc.).

Der Auftragnehmer hat alles zu tun, was ihm billigerweise zugemutet werden kann, um die Wei-
terfihrung der Arbeiten zu ermdglichen. Sobald die hindernden Umstande wegfallen, hat er
ohne Weiteres und unverziglich die Arbeiten wieder aufzunehmen und den Auftraggeber davon
zu benachrichtigen.
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(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Die Fristverlangerung wird berechnet nach der Dauer der Behinderung mit einem Zuschlag fir
die Wiederaufnahme der Arbeiten und die etwaige Verschiebung in eine unglinstigere Jahres-
zeit.

Sind die hindernden Umstande von einer Partei zu vertreten, so hat die andere Partei Anspruch
auf Ersatz des nachweislich entstandenen Schadens. Anspriiche des Auftraggebers umfassen ins-
besondere auch Warte- und Mehrkosten fiir Transportmittel, Stillstandkosten einer Baustelle
und Mehraufwand fiir andere Unternehmer zu ersetzen. Ersatzanspriiche aus Verzug bleiben
unberihrt.

Vertragsstrafe

Bei schuldhafter Nichteinhaltung von verbindlichen Terminen, bei Verzug oder nicht ordnungs-
gemalier Leistungserbringung zu den verbindlichen Terminen, zahlt der Auftragnehmer an den
Auftraggeber eine Vertragsstrafe pro angefangenen Werktag

a) fir die Uberschreitung von Zwischenterminen in Héhe von 0,1%, maximal jedoch 5% des
Anteils an der Nettoabrechnungssumme, der auf die Teilleistung entfillt, die innerhalb der
jeweiligen Zwischenfrist zu erbringen war. Bereits auf vorangehende Zwischenfristen ver-
wirkte Vertragsstrafen werden im Falle der Uberschreitungen nachfolgender Zwischenfris-
ten berlicksichtigt, so dass eine Kumulierung der einzelnen Vertragsstrafen tber die in Zif-
fer 6 Abs. 1 und/oder Ziffer 6 Abs. 2 genannten Héchstbetrage hinaus ausgeschlossen ist.
Wegen der Uberschreitung von Zwischenfristen verwirkte Vertragsstrafen entfallen nach-
traglich, sofern der Auftragnehmer den Endtermin / Fertigstellungstermin einhilt;

b) fir die Uberschreitung des Endtermins / Fertigstellungstermins in Héhe von 0,1% der Net-
togesamtabrechnungssumme, insgesamt jedoch maximal 5% der Nettogesamtabrech-
nungssumme.

Auf eine spater verwirkte Vertragsstrafe werden jeweils bereits verwirkte Vertragsstrafen aus
friheren Zwischenterminen angerechnet. Die Gesamtsumme aller Vertragsstrafen aus dem Ver-
trag ist auf maximal 5% der Nettogesamtabrechnungssumme begrenzt. Die vorgenannten
Hochstbetrage gelten daher nicht jeder fir sich.

Wird ein Termin durch Vereinbarung der Parteien oder aus einem anderen Grund verschoben,
so findet die Vertragsstrafenregelung auch auf den neuen Termin Anwendung, ohne dass es ei-
ner besonderen Vereinbarung tber die Anwendbarkeit bedarf.

Die Geltendmachung einer Vertragsstrafe durch den Auftraggeber ist bis zur Schlusszahlung
moglich.

Sieht der Auftraggeber von der Geltendmachung einer Vertragsstrafe im Einzelfall ab, so gilt dies
nur fiir den konkreten Einzelfall und hat keine Auswirkungen auf die Pflicht des Auftragnehmers
zur Zahlung von Vertragsstrafen in anderen Féallen oder auf die Anwendbarkeit dieser Klausel.

Die Geltendmachung weiterer Anspriiche des Auftraggebers, insbesondere von Schadensersatz-
anspriichen, soweit sie Uber die Vertragsstrafe hinausgehen, bleibt unberiihrt. Das heif3t, die
Vertragsstrafe wird auf etwaige Schadensersatzanspriiche angerechnet. Die Bezahlung einer
Vertragsstrafe befreit den Auftragnehmer nicht von der Erfiillung des Vertrages.
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7. Personal und Geschiftssprache, Nachunternehmer, Bietergemeinschaft /
Arbeitsgemeinschaft (ARGE) und Mindestlohn

7.1 Personal und Geschaftssprache

(1) Die Geschaftssprache, auch bezliglich aller Unterlagen, Zeichnungen, Dokumentationen und im
Schriftverkehr ist Deutsch. Die gesamte Auftragsabwicklung erfolgt in deutscher Sprache.

(2) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, stets einen Bauleiter als standig erreichbaren Vertreter auf
der Baustelle bereit zu stellen, der mit den Vertragsbedingungen, den Ausfliihrungsunterlagen
und dem Bauvorhaben insgesamt vertraut und bevollmachtigt ist, im Namen und fiir Rechnung
des Auftragnehmers zu handeln. Der bevollmachtigte Bauleiter muss im Besitz der Vollmacht
sein.

(3) Der Auftragnehmer benennt dem Auftraggeber den bevollméachtigten Bauleiter samt Stellvertre-
ter spatestens bis zum Vertragsschluss unter Angabe von Adresse, Telefonnummer und E-
Mailadresse in Textform. Der bevollméachtigte Bauleiter ist fiir die Beachtung samtlicher Vor-
schriften und Auflagen auf der Baustelle verantwortlich. Er hat fiir Ordnung auf der Baustelle zu
sorgen und die Arbeiten so vorzubereiten, einzuteilen und aufeinander abzustimmen, dass eine
zligige und termingerechte Vertragsdurchfiihrung gewahrleistet ist.

(4) Der Auftragnehmer stellt zur Ausfiihrung des Auftrages qualifiziertes Personal in ausreichender
Zahl einschliefRlich der Personen, die fiir Priifungen, Abnahmen und die Inbetriebnahme erfor-
derlich sind, zur Verfiigung. Die Qualifikation des Personals ist dem Auftraggeber auf Verlangen
nachzuweisen. Sofern in der Leistungsbeschreibung keine abweichende Bestimmung getroffen
wurde, lGbergibt der Auftragnehmer dem Auftraggeber spatestens 8 Wochen vor Baubeginn ei-
nen Personal- und Organisationsplan.

(5) Ein Wechsel des Bauleiters ist nur aus Griinden zulassig, die der Auftragnehmer nicht zu vertre-
ten hat. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den Wechsel rechtzeitig vorher schriftlich
anzukiindigen und soweit dies nicht méglich war, unverziglich schriftlich zu informieren.

(6) Der Auftraggeber ist berechtigt, aus wichtigem Grund die Auswechslung des Bauleiters und
sonstigen Personals des Auftragnehmers zu verlangen, insbesondere wenn berechtigte Zweifel
an der notwendigen Qualifikation bestehen oder wenn Arbeitsschutz- oder Umweltschutzvor-
schriften nicht eingehalten werden. Die notwendige Qualifikation richtet sich jedenfalls nach der
Leistungsbeschreibung und gegebenenfalls den Anforderungen der Ausschreibungsunterlagen
und Verhandlungsprotokollen. Soweit die Qualifikation des Bauleiters und/oder des sonstigen
Personals davon abweichen, stellt dies einen wichtigen Grund dar. Der Auftragnehmer hat un-
verzliglich qualifizierten Ersatz zu stellen; vereinbarte Vertragstermine bleiben hierdurch unbe-
rihrt. Das Vorstehende gilt gleichfalls fiir Bauleiter und sonstiges Personal von Nachunterneh-
mern. Dies hat der Auftragnehmer entsprechend sicherzustellen.

7.2 Nachunternehmer

(1) Der Auftragnehmer darf die vertraglich vereinbarten Leistungen nach den Bestimmungen in den Aus-
schreibungsunterlagen und der Leistungsbeschreibung an einen Nachunternehmer weitergeben.
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(2) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor Vertragsschluss mitzuteilen, ob und welche Nach-
unternehmer in welchem Umfang beauftragt werden sollen. Der Auftragnehmer hat sicherzu-
stellen, dass der Nachunternehmer an die Bestimmungen dieser AVG gebunden ist. Der Auftrag-
geber kann eine Verpflichtungserkldarung des Nachunternehmers vor Vertragsschluss verlangen.
Der Auftragnehmer hat den Nachunternehmer im Nachunternehmervertrag zu verpflichten, die
erforderlichen Bescheinigungen des Finanzamts, der zustandigen Sozialversicherungstrager und
der Berufsgenossenschaft sowie gegebenenfalls erforderliche Arbeitserlaubnisse vorzulegen so-
wie die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.

(3) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber von allen Forderungen und Anspriichen seiner Nach-
unternehmer freizustellen.

(4) Der Einsatz von Nachunternehmern entbindet den Auftragnehmer nicht von seinen Pflichten,
insbesondere seiner Verpflichtung zur vertragsgemafen Leistungserbringung und der Haftung.
Der Auftragnehmer ist fiir das Verhalten von Nachunternehmern in gleicher Weise verantwort-
lich wie fiir eigenes Verhalten.

(5) Der Auftragnehmer erhalt fir die Einschaltung von Nachunternehmern keine zusatzlichen Kos-
ten, insbesondere keine mehrfachen Gemeinkostenzuschlage.

(6) Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend fiir die Einschaltung von nachgelagerten
Nachunternehmern.

7.3 Bietergemeinschaft / Arbeitsgemeinschaft (ARGE)

(1) Die Bildung oder Anderung einer Bietergemeinschaft / ARGE ist nach den Bestimmungen in den Aus-
schreibungsunterlagen und der Leistungsbeschreibung maoglich.

(2) Die Bietergemeinschaft / ARGE ist verpflichtet, die Leistung so zu erbringen, wie angeboten. Bei
Vertragsschluss gibt die Bietergemeinschaft / ARGE unter Nennung von Adresse, Telefon, Fax
und E-Mail in Textform an, wer als Bevollmachtigter samtliche Mitglieder rechtsverbindlich ver-
tritt und legt auf Verlangen die Vollmacht vor. Alle Mitglieder der Bietergemeinschaft / ARGE
haften gesamtschuldnerisch und jedes Mitglied ist verpflichtet, die flir das jeweilige Mitglied
festgelegte Leistung zu erbringen und die dafiir erforderlichen Ressourcen zur Verfligung zu stel-
len.

(3) Zahlungen an und Erklarungen gegeniiber einem der Mitglieder der Bietergemeinschaft / ARGE
wirken fur und gegen alle anderen.

7.4 Mindestlohngesetz und Arbeitnehmer-Entsendegesetz

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Vorschriften des Mindestlohngesetzes (,,Gesetz zur Rege-
lung eines allgemeinen Mindestlohns” — MiLoG) in dessen Geltungsbereich und die Regelungen
des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (,Gesetz lGiber zwingende Arbeitsbedingungen fir grenz-
Uberschreitend entsandte und fir regelmaRig im Inland beschaftigte Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen” — AEntG) einzuhalten.

(2) Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von allen Anspriichen, die gegen den Auftraggeber
von Arbeitnehmern des Auftragnehmers oder von Arbeitnehmern etwaiger Nachunternehmer
oder beauftragter Verleiher aufgrund des MiLoG oder des AEntG erhoben werden, frei und
kommt fir die Schaden und Kosten — auch der notwendigen Rechtsverteidigung — auf, welche
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aus derartigen Streitigkeiten resultieren, es sei denn, der Auftragnehmer hat die Rechtsverlet-
zung nicht zu vertreten. § 774 BGB bleibt unberihrt.

(3) Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber bei der Abwehr von entsprechenden Anspriichen
nach bestem Wissen und mit groRtmaoglicher Sorgfalt unterstitzen.

(4) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle in dieser Ziffer getroffenen Verpflichtungen an den
Nachunternehmer oder beauftragten Verleiher in gleicher Weise weiterzureichen.

(5) Im Ubrigen gelten die Bestimmungen in den Ausschreibungsunterlagen und der Leistungsbeschrei-
bung.

8. Vom Auftragnehmer zu beschaffende Genehmigungen und Erlaubnisse

(1) Der Auftragnehmer hat Genehmigungen und Erlaubnisse, die unmittelbar durch die Bauausfiih-
rung erforderlich werden, insbesondere arbeitsrechtlicher und bautechnischer Art, selbst und
auf eigene Kosten zu beschaffen, sofern diese nicht von der 6ffentlich-rechtlichen Genehmigung
fir das Bauvorhaben oder sonstigen bereits durch den Auftraggeber bzw. dessen Ingenieur fir
das Bauvorhaben beantragten Genehmigungen und Erlaubnissen erfasst sind. Im Rahmen von
Ziffer 2 Abs. 2 sind auch die Planungen, die zum Erhalt der vorgenannten Genehmigungen erfor-
derlich sind und der zur Bauausfiihrung erforderlichen Genehmigungen vom Auftragnehmer auf
eigene Kosten zu erbringen. Auch die Detail-, Montage- oder Ausfiihrungsplanungen, die zur
Umsetzung der Genehmigungen erforderlich sind, sind vom Auftragnehmer auf eigene Kosten
zu erbringen.

(2) Hierzu zahlen insbesondere auch Genehmigungen und Erlaubnisse fir

e Malinahmen entsprechend der Verordnung (iber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf
Baustellen (Baustellenverordnung)

o die Benutzung 6ffentlicher und privater StraRen, Wege oder sonstiger Verkehrsflachen
e die Entsorgung entstehender Abfdlle oder Bodenaushubs

e wasserrechtliche Vorgange (z.B. Wasserhaltung, Wasseraufbereitung, Einleitung)

e die Verkehrssicherung und verkehrsrechtliche Anordnungen

(3) Beierforderlichen Genehmigungen und Erlaubnissen, die nicht unmittelbar mit der Leistungser-
bringung zusammenhangen, ist in jedem Fall Riicksprache mit dem Auftraggeber zu nehmen.

(4) Alle eingeholten Genehmigungen und Erlaubnisse sind dem Auftraggeber im Original unverziig-
lich nach Erhalt vorzulegen.

(5) Der Auftragnehmer unterrichtet den Auftraggeber unverziiglich, wenn er feststellt, dass erfor-
derliche behordliche Genehmigungen oder Erlaubnisse nicht beschafft worden sind.

9. Baustelleneinrichtung, Materialbereitstellung

(1) Gegenstand des Vertrages und der Vergltung sind alle flr die Ausfiihrung der vertraglich ange-
botenen Leistung notwendigen Ausristungen, Materialien (z.B. Bau- und Werkstoffe,
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(2)

(3)

(4)

(5)

Ersatzteile) und Hilfsmittel (z.B. Werkzeuge, Geréate, Fahrzeuge, Transportmittel, Schmiermittel,
Treibstoffe, Behelfseinrichtungen, Maschinen, Geriiste, Energie, Wasser). Diese sind einzuprei-
sen, vorbehaltlich der ausdriicklich gemaR Leistungsbeschreibung vom Auftraggeber bereit ge-
stellten Materialien und Einrichtungen.

Samtliche flir das Bauvorhaben vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellte Ausriistungen, Mate-
rialien, Gerate und Hilfsmittel stehen und verbleiben unabhangig vom Ort der Lagerung im Ei-
gentum des Auftraggebers. Der Auftragnehmer haftet fir die Sicherung dieser Gegenstdnde, so-
bald er sie vom Auftraggeber Gbernommen hat.

Fiir Unterbringung und Uberwachung von Ausriistungen, Materialien, Geraten und Hilfsmitteln
tragt der Auftragnehmer die alleinige Verantwortung.

Der Auftragnehmer hat die Baustelle und die Lagerplatze einschlieBlich aller Gerate und Einrich-
tungen durch zuverldssige SchutzmaBnahmen, insbesondere auch gegen Wetterschaden und
Fremdeinwirkung Dritter zu sichern, soweit dies unter Bertcksichtigung aller Umstande erfor-
derlich ist.

Der Auftragnehmer hat fiir die Verkehrssicherung der Baustelle entsprechend den jeweils giilti-
gen gesetzlichen Vorschriften zu sorgen. Dies gilt auch fiir Anforderungen aus Genehmigungen,
auf Ziffer 8 Abs. 2 wird verwiesen.

10. Berichts- und Hinweispflichten

(1)

(2)

(3)

(4)

Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausfiihrung (auch wegen der
Sicherung gegen Unfallgefahren), gegen die Glite der vom Auftraggeber gelieferten Stoffe oder
Bauteile oder gegen die Leistungen anderer Unternehmer, so hat er sie dem Auftraggeber un-
verziiglich - moglichst schon vor Beginn der Arbeiten - schriftlich mitzuteilen; der Auftraggeber
bleibt jedoch fiir seine Angaben, Anordnungen oder Lieferungen verantwortlich.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, aufgrund der von ihm durchgefiihrten Prifungen der vom
Auftraggeber erhaltenen Unterlagen den Auftraggeber auf Widerspriiche, Erschwernisse und
fehlende Unterlagen hinzuweisen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Vorschlage zur Anderung
von Art und Umfang der vertragsgegenstandlichen Leistung an den Auftraggeber heranzutragen,
die vor dem Hintergrund seiner Prif- und Warnpflicht erforderlich sind.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber unverziiglich tiber Alternativen, die durch
Abweichung von den Vorgaben des Auftraggebers eine Verbesserung in technischer, zeitlicher
oder finanzieller Hinsicht ermoglichen, zu informieren und hierzu eine Abstimmung herbeizufiih-
ren.

Der Auftragnehmer weist den Auftraggeber unverziiglich auf mégliche Konsequenzen wie Kos-
tenerhéhungen, Terminverschiebungen, technische Auswirkungen sowie auf alle Umstande, Tat-
sachen und Gegebenheiten hin, die ein Hindernis oder eine Erschwerung fir eine ordnungsge-
maRe Vertragserfiillung darstellen. Hierzu gehéren insbesondere:

e Hinweis auf Bedenken hinsichtlich Genehmigungsfahigkeit

e Beratung bei Zweifeln an Umsetzbarkeit der Vorgaben des Auftraggebers
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(5)

(6)

(7)

e Information Uber alle besonderen auBergewdhnlichen Vorkommnisse

e Information Uber aufgetretene und bevorstehende Probleme bei der termingerechten
Leistungserbringung

In diesem Zusammenhang hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber in Eigeninitiative Losungs-
vorschlage zu unterbreiten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, taglich ein Bautagebuch sowie ein Rohrbuch zu fiihren und
dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen. Die Bautagesberichte miissen Angaben enthalten,
die fir die Ausfihrung und die Abrechnung von Bedeutung sein kénnen (z.B. AuBentemperatur,
Witterungsverhaltnisse, Bodenzustand, eingesetzte Maschinen, eingesetztes Personal, Art und
Menge des verbrauchten Materials, Baufortschritt, Einzelabnahmen durch Dritte (z.B. Grund-
stickseigentiimer, Fremdleitungsbetreiber), Griinde fiir Unterbrechungen, besondere Vor-
kommnisse, Unfélle, Abweichungen von Bauvorlagen). Die Anforderungen an das Rohrbuch er-
geben sich aus der Leistungsbeschreibung.

Wenn im Verlauf der Bauarbeiten archdologische, den Denkmalschutz oder die Kampfmittelson-
dierung tangierende oder sonstige bisher nicht bekannte Funde gemacht werden, ist der Auf-
traggeber unverziiglich zu informieren. Soweit erforderlich hat der Auftragnehmer die Arbeiten
unverziglich einzustellen und das betroffene Baufeld zu sichern, bis die Malhahmen vom Auf-
traggeber oder einer zustandigen Behorde aufgehoben werden. Die Rechte des Entdeckers

(§ 984 BGB) hat der Auftraggeber.

Der Auftraggeber fiihrt Abstimmungs- / Koordinierungsbesprechungen durch. Der Auftragneh-
mer ist verpflichtet, an diesen teilzunehmen. Im Verlauf dieser Besprechungen hat der Auftrag-
nehmer den Auftraggeber tiber den jeweiligen Arbeitsstand und Baufortschritt zu informieren.

11. Priifungsrecht des Auftraggebers, Priifungsrecht von Behorden oder Priif-

(1)

(2)

(3)

stellen

Alle vom Auftragnehmer bereitgestellten Materialien und ausgefiihrten Arbeiten unterliegen
der Prifung durch den Auftraggeber und von diesem entsprechend beauftragte Dritte sowie
durch Behorden oder amtliche Priifer.

Zur Uberpriifung bestimmter Teile des Auftrages entsprechend den bestehenden Vorschriften
sind Vertreter der zustandigen Behérden, der Technischen Uberwachungsvereine oder sonstige
amtliche Priifer oder Sachverstdndige berechtigt. Der Auftragnehmer hat den Priifern jederzeit
freien Zugang zu den Ortlichkeiten und Gewerken zu gewahren und fiir alle erforderlichen Si-
cherheitsmalRnahmen Sorge zu tragen. Eine fiir die Priifung notwendige Dokumentation ist vom
Auftragnehmer vorzuhalten.

Werden von diesen Priifern Anordnungen getroffen oder Auflagen erteilt, so ist vor Ausfiihrung
dieser Anordnungen oder Auflagen unverziiglich der Auftraggeber zu verstandigen, es sei denn,
es liegt Gefahr in Verzug vor. In diesem Fall ist die entsprechende Information unverziglich
nachzuholen.
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(4)

(5)

(6)

Die Entscheidungen der Priifer sind fir den Auftragnehmer bindend. Leistungsanderungen rich-
ten sich nach Ziffer 3 der AVG. Dies gilt nicht fiir mangelhafte Leistungen des Auftragnehmers.

Werden bei den Prifungen Mangel festgestellt, hat der Auftragnehmer diese unverziiglich auf
eigene Kosten zu beseitigen. Der Auftraggeber ist Gber die Mangelbeseitigung und deren Ab-
schluss in Textform zu informieren. Im Anschluss wird ein Nachpriifungstermin festgelegt.

Die vorgenannten Prifungen stellen keine Abnahme im Rechtssinne dar.

12. Gefahriibergang, Abnahme

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Die Gefahr des zufdlligen Untergangs und der zufalligen Verschlechterung geht mit der Abnahme
auf den Auftraggeber lber.

Voraussetzung fir die Durchfiihrung der Abnahme ist eine vertragsgemalie und vollstandige
Leistungserbringung, die erfolgreiche Durchfiihrung vorgeschriebener Priifungen seitens be-
hérdlicher Stellen und Sachverstandiger (z.B. TUV), die Beibringung der vom Auftraggeber gefor-
derten und fir die Abnahme erforderlichen Unterlagen — jedenfalls die in der Leistungsbeschrei-
bung aufgelisteten Unterlagen -, die Begasung und die Inbetriebsetzung der Leitung/Anlage so-
wie eine rechtzeitige schriftliche Aufforderung zur Abnahme.

Liegen die Voraussetzungen fiir die Abnahme vor, so ist eine férmliche Abnahme durchzufiihren.
Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber dann die Abnahmereife schriftlich anzuzeigen. Eine
Abnahmebegehung ist binnen 14 Kalendertagen nach Anzeige der Abnahmereife durchzufiihren.
Der Auftragnehmer hat bei der Abnahme mitzuwirken sowie die erforderlichen Gerate und das
erforderliche Personal bereit zu stellen.

Eine Fiktion der Abnahme ist ausgeschlossen. Insbesondere stellen die Priifung der Funktionsfa-
higkeit des Werkes und der Ubereinstimmung mit dem Stand der Technik und/oder die Inge-
brauchnahme sowie die Zahlung von Rechnungen keine Abnahme der vom Auftragnehmer er-
brachten Leistungen dar. § 640 Abs. 2 BGB bleibt unberthrt.

Mit der vertraglich vereinbarten Vergilitung sind alle im Zusammenhang mit der Abnahme anfal-
lenden Kosten abgegolten.

Die bei der Abnahme festgestellten Mangel und Restleistungen sind unverziglich innerhalb ei-
ner angemessenen Frist zu beseitigen.

Bereits vor der Abnahme kann der Auftraggeber Mangel auf Kosten des Auftragnehmers beseiti-
gen lassen, wenn der Auftragnehmer einer vom Auftraggeber gesetzten angemessenen Frist zur
Mangelbeseitigung nicht nachkommt.

13. Méangelrechte / Mangelhaftung

(1)

(2)

Dem Auftraggeber stehen die gesetzlichen Mangelrechte insbesondere nach Werkvertragsrecht
zu.

Die Nacherfillung erfolgt unter Bericksichtigung der betrieblichen Belange des Auftraggebers.
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(3)

(4)
(5)

Samtliche Kosten im Zusammenhang mit der Nacherfiillung wie z.B. Gutachterkosten, Uberwa-
chungskosten, etwaige Kosten fiir Aus- und Einbau sowie Kosten fiir etwaig notwendige Erdar-
beiten, die Druckprobe, ErsatzmaBnahmen wie Bypdsse etc. gehen zu Lasten des Auftragneh-
mers.

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche betragt 5 Jahre. Sie beginnt mit der Abnahme.

Der Auftragnehmer tragt im Falle eines Riicktritts auch die Kosten des Riickbaus, der Beseitigung
und der Entsorgung.

14. Leistungserfassung, AufmaR

(1)

(2)

(3)

(4)

Leistungsnachweise und Berichte zu Regiearbeiten sind vom Auftragnehmer in priffahiger und
nachvollziehbarer Form zu erstellen. Alle Aufmale sind vor der Rechnungsstellung durch den
Projektleiter des Auftraggebers freigeben zu lassen. Mit der Unterschrift ist kein Anerkenntnis
einer etwaigen Verglitung dieser Arbeiten verbunden. Zusatzlich zu den Bestellpositionsnum-
mern sind die PSP-Elementnummern gemaR dem tabellarischen Leistungsverzeichnis aufzufih-
ren.

Fiir Stunden- und Lohnarbeiten gilt im Ubrigen Ziffer 15 Abs. 8 der AVG. Uber die geleisteten Ar-
beitsstunden und den Verbrauch von Stoffen, Vorhaltung von Einrichtungen, Geraten, Maschi-
nen und maschinellen Anlagen, Frachten, Fuhr- und Ladeleistungen sowie etwaigen weiteren
Aufwand sind wochentlich Listen (Stundenlohnzettel) einzureichen. Der Auftraggeber kann Ein-
wendungen gegen diese Stundenlohnzettel erheben. Mit der Unterschrift ist kein Anerkenntnis
einer etwaigen Verglitung dieser Arbeiten verbunden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber rechtzeitig davon zu unterrichten, dass
weitere Ausfiihrungen anstehen, die die Priifung und Feststellung des Zustandes von Teilen der
Leistung ganz oder teilweise unmdglich machen (z.B. Wasserhaltung, Felsaushub, Ersatznahte,
Drainagen). Unterlasst der Auftragnehmer die rechtzeitige Unterrichtung des Auftraggebers, so
dass eine Inaugenscheinnahme nicht mehr moglich ist, so hat er nur Anspruch auf Vergltung,
soweit er die ordnungsgemaRe Leistungserbringung auf andere Weise nachweist.

Bei Drainagearbeiten ist in jedem Fall vor Verfiillung die Inaugenscheinnahme durch den Auf-
traggeber sicherzustellen. Im Ubrigen erfolgt die Zustandsfeststellung von Teilen der Leistung
auf Verlangen einer Partei.

15. Vertragliche Preise

(1)

(2)

Die Leistungen sind zu den in dem Bestellschreiben bzw. Zuschlagsschreiben aufgefiihrten Prei-
sen auszufiihren. Die Preise sind Nettopreise.

Alle Preise sind Festpreise in Euro, die ihre Giiltigkeit auch bei eintretenden Material- und Lohn-
kostenerhohungen bis zur vollstandigen Fertigstellung des Bauvorhabens innerhalb der verein-
barten Bauzeit behalten. Lohn- und Materialpreisklauseln sind nicht vereinbart. § 313 BGB bleibt
unberihrt. Im Falle von Leistungsdanderungen gilt Ziffer 3.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Mit dem Preis sind samtliche Leistungen und Nebenleistungen des Auftragnehmers im Zusam-
menhang mit der vereinbarten Leistung abgegolten. Die Preise enthalten auch die Kosten fir
alle erforderlichen Dokumentationen und Prifungen wahrend der Bauabwicklung.

Ebenfalls abgegolten sind alle bei einer sorgfaltigen Priifung der vom Auftraggeber vor Vertrags-
schluss zur Verfiigung gestellten Unterlagen und sorgfiltigen Besichtigung der Ortlichkeiten er-
kennbaren Erschwernisse und zwar auch dann, wenn diese in den Vertragsbestandteilen und zur
Verfligung gestellten Unterlagen nicht aufgefiihrt sind, sofern der Auftragnehmer von deren Er-
forderlichkeit fur die Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs zumindest wissen musste.

Einheitspreise:

Einheitspreise sind im Leistungsverzeichnis gesondert aufgefiihrt und sind entsprechend anhand
des AufmaRes abzurechnen.

Alle zur vollstandigen Fertigstellung des Bauvorhabens (z.B. Diker, Pressung) inklusive Oberfla-
chenabnahme durch die betroffenen Grundstiickseigentimer und sonstigen Berechtigten erfor-
derlichen Arbeiten und MalRnahmen sind in die Einheitspreise einzurechnen, sofern nicht aus-
driicklich im Leistungsverzeichnis Sonderpositionen mit Massenansatzen flir entsprechende Ein-
zelleistungen vorgesehen sind.

Die Materialkosten fiir das nach der Leistungsbeschreibung vom Auftragnehmer zu beschaf-
fende Material sind in den Einheitspreisen bereits enthalten, sofern im Leistungsverzeichnis
keine gesonderten Preise fir die zu beschaffenden Materialien vorgesehen sind.

Pauschalpreise:

Pauschalpreise sind im Leistungsverzeichnis gesondert aufgefiihrt und enthalten samtliche Leis-
tungen des Auftragnehmers zur Erfillung der vereinbarten Pauschalpreisleistung, einschlieRlich
der Materialkosten fir das nach dem Leistungsverzeichnis vom Auftragnehmer zu beschaffende
Material, sofern im Leistungsverzeichnis keine gesonderten Preise fiir die zu beschaffenden Ma-
terialien vorgesehen sind.

Preise fir Sonderarbeiten:

Diese Preise enthalten die zusatzlich zum Einheitspreis oder Pauschalpreis zu zahlende Vergii-
tung fur die im Leistungsverzeichnis genannten Sonderarbeiten. Voraussetzung fiir die Abrech-
nung als Sonderarbeit ist, dass die entsprechende Arbeit durch den Auftraggeber schriftlich an-
geordnet wurde. Sonderarbeiten werden ausschlieRlich auf der Grundlage von vom Auftragge-
ber bestatigten AufmaRen abgerechnet.

Regiearbeiten:

Regiearbeiten (Stundenlohnarbeiten) diirfen nur nach entsprechender vorheriger schriftlicher
Freigabe durch den Auftraggeber durchgefiihrt werden. Der Auftragnehmer hat die Stunden-
und Regieberichte wochentlich dem Auftraggeber zur Prifung und Gegenzeichnung vorzulegen.
Die Gegenzeichnung stellt noch keine Anerkennung der Kostenlibernahme dar.

Rechnungen Uiber Regiearbeiten sind nach Ausfiihrung der Arbeiten beim Auftraggeber einzu-
reichen. Den Rechnungen ist je ein Exemplar der von der 6rtlichen Bauiiberwachung
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gegengezeichneten Tagelohnzettel beizufiigen. Tagelohnzettel, die alter als 2 Monate sind, wer-
den nicht mehr vergitet.

Bei Regiearbeiten ist zu unterscheiden:
e Lohnkosten fiir Personal

Im Stundensatz enthalten sind alle Lohn- und Lohnnebenkosten, Ausldsungen, Reisen, Uber-
nachtungen, Pramien, Zulagen sowie Persdnliche Schutzausristung (PSA).

Die Verglitungen fiir Bauleiter, Ingenieure, Schacht- und Richtmeister sind mit den Stunden-
lohnsatzen abgegolten.

e Geratekosten

In den Geratekosten sind Kosten flir Miete, Betrieb, Reparatur von Geraten enthalten. Nicht
enthalten sind die Kosten flir das Bedienungspersonal.

e Materialkosten

Eine Verglitung der Materialkosten erfolgt nur dann, wenn die Materialbeschaffung im Rah-
men der zusatzlichen Regiearbeiten erforderlich war und vom Auftraggeber anerkannt
wurde. Als Verglitung werden nur die Nettokosten zuziiglich des im Leistungsverzeichnis
festgelegten Aufschlags anerkannt. Den Abrechnungen sind die Rechnungen und Liefer-
scheine der Lieferanten sowie bei Bedarf die Leistungsnachweise beizufligen.

16. Zahlungsbedingungen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Die Rechnungen sind nach erfolgter Leistung in Euro auszustellen. Die Rechnungen miissen den
Anforderungen des Art. 226 MwStSystRL bzw. §§ 14, 14a UStG entsprechen. Soweit erforderlich,
ist die gesetzliche Umsatzsteuer gesondert auszuweisen beziehungsweise ein Hinweis auf die
Steuerfreiheit der Lieferung bzw. den Ubergang der Steuerschuldnerschaft in die Rechnung mit
aufzunehmen.

Die Rechnungen sind inklusive aller Nachweise, ausschlief3lich, im PDF-Format an die E-Mail-Ad-
resse eingangsrechnungen@bayernets.de zu senden. Das PDF-Format muss sich mit allen An-
hangen als ein PDF-Dokument darstellen lassen. Es ist eine Rechnung inklusive aller Anhange pro
E-Mail zu senden.

Rechnungen sind entsprechend den Positionen der Bestellung auszustellen. Die Rechnungen
missen je nach Art der Bestellung genaue Angaben (ber die jeweiligen Leistungen des Auftrag-
nehmers enthalten. Rechnungen sind als Abschlagsrechnungen oder Schlussrechnung zu be-
zeichnen, mit der Bestellnummer, dem Bestelldatum, des PSP-Elements gemaf LV und der Pro-
jektnummer zu versehen sowie durchlaufend zu nummerieren.

Abschlagszahlungen konnen nach den vertraglich festgelegten Raten bis zur Héhe des Gegen-
wertes der bereits vertragsmaRig geleisteten Arbeiten und Lieferungen in Rechnung gestellt
werden.

Den Abschlagsrechnungen und der Schlussrechnung sind geprifte und vom Auftraggeber gegen-
gezeichnete Nachweise, wie z.B. Aufmalie Uiber bereits geleistete Arbeiten, beizufligen. Ab der
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(6)

(7)

(8)

2. Abschlagsrechnung sind in den Rechnungen alle bis zu diesem Zeitpunkt in Rechnung gestell-
ten Betrage kumuliert aufzufiihren. Zudem ist die bis zu diesem Zeitpunkt abgerechnete Menge
je Bestellposition, unterteilt in bereits abgerechnete Menge aus allen friitheren Abschlagszahlun-
gen und der in der aktuellen Abschlagsrechnung in Rechnung gestellten Menge sowie die ver-
bleibende Restauftragssumme gemafR Bestellung anzugeben.

Die Bezahlung der Rechnungen (gegebenenfalls Abschlagsrechnungen und Schlussrechnung) er-
folgt spatestens 30 Kalendertage nach Rechnungseingang beim Auftraggeber, wenn sie in prif-
fahiger Form mit den entsprechenden, vollstandigen Belegen beim Auftraggeber vorliegt und
die Zahlungsvoraussetzungen erfillt sind. Es sind Bankinstitut, IBAN und BIC/Swift-Code anzuge-
ben.

Flr die Versicherungsleistungen des Auftraggebers erfolgt ein Abzug von 8 Promille der Netto-
gesamtabrechnungssumme bei der Schlussrechnung.

Die Schlussrechnung ist abschlieRend. Entsprechend wird der Auftragnehmer nach Stellung der
Schlussrechnung keine weiteren Nachforderungen an den Auftraggeber stellen.

17. Sicherheitsleistung

17.1 Vertragserfiillungssicherheit

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Als Sicherheit fir die vertragsgemaRe Ausfliihrung der Vertragsleistung einschlieBlich etwaiger
vereinbarter oder angeordneter Leistungsanderungen und Zusatzleistungen, die Erfiillung von
Mangel- und Schadensersatzanspriichen, die bis zur Abnahme entstanden sind, sowie von An-
spriichen auf Zahlung einer Vertragsstrafe, und zwar jeweils einschlieflich der auf Verzug beru-
henden Zinsen, darf der Auftraggeber jeweils die Abschlagszahlungen um héchstens 10 % kiir-
zen, bis die vereinbarte Sicherheitssumme in Hohe von 5 % der Nettoauftragssumme erreicht
ist. Die bei der Abnahme vorbehaltenen Mangel hingegen sind ausschlieBlich Gegenstand der
Gewahrleistungssicherheit.

Der Auftragnehmer kann den Sicherheitseinbehalt ablésen durch Stellung einer selbstschuldne-
rischen, unwiderruflichen und unbefristeten Vertragserfillungsbiirgschaft eines in der EU zuge-
lassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers, gemall dem beigefligten Muster , Vertragserfil-
lungsbirgschaft”.

Die Burgschaft muss den Verzicht des Biirgen auf die Einrede aus § 771 S. 1 BGB sowie auf das Recht
zur Hinterlegung enthalten. Es ist zu verabreden, dass Anspriiche aus der Biirgschaft nicht vor den ge-
sicherten Anspriichen verjdhren. Fiir Streitigkeiten aus der Blirgschaft muss das Recht der Bundesre-
publik Deutschland Anwendung finden.

Der Auftraggeber hat eine nicht verwertete Sicherheit flir die Vertragserfiillung zum vereinbar-
ten Zeitpunkt, spatestens nach Abnahme und Stellung der Sicherheit fir Mangelanspriiche, zu-
rickzugeben, es sei denn, dass Anspriiche des Auftraggebers, die nicht von der gestellten Sicher-
heit fir Mangelanspriiche umfasst sind, noch nicht erfiillt sind. Dann darf er fir diese Ver-
tragserflllungsanspriiche einen entsprechenden Teil der Sicherheit zuriickhalten.

Das Recht des Auftragnehmers, eine Sicherheit durch eine andere zu ersetzen, bleibt unberthrt.

Stand: 08/2022 Allgemeine Vertragsbedingungen fiir den Bau Seite 19 von 26

von Gasinfrastruktur (AVG)




17.2 Gewadhrleistungssicherheit

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Der Auftraggeber ist berechtigt, von der gepriften Nettogesamtbrechnungssumme einen Si-
cherheitseinbehalt in Hohe von 5 % als Sicherheit fir Mangelanspriiche in Abzug zu bringen. Der
Auftragnehmer kann den Sicherheitseinbehalt durch Stellung einer unwiderruflichen, unbefris-
teten, selbstschuldnerischen Biirgschaft eines in der EU zugelassenen Kreditinstituts oder Kredit-
versicherers ablosen, gemals dem beigefligten Muster ,,Gewahrleistungsbiirgschaft”.

Die Biirgschaft sichert die bei der Abnahme vorbehaltenen Mangel und alle nach Abnahme ent-
stehenden Mangel- und Schadensersatzanspriiche, und zwar jeweils einschlieRlich der auf Ver-
zug beruhenden Zinsen.

Die Biirgschaft muss den Verzicht des Biirgen auf die Einrede aus § 771 S. 1 BGB sowie auf das
Recht zur Hinterlegung enthalten. Es ist zu verabreden, dass Anspriiche aus der Biirgschaft nicht
vor den gesicherten Anspriichen verjahren. Fiir Streitigkeiten aus der Blirgschaft muss das Recht
der Bundesrepublik Deutschland Anwendung finden.

Der Auftraggeber hat eine nicht verwertete Sicherheit flir Mangelanspriiche nach Ablauf der Ge-
wahrleistungsfrist fir samtliche Mangelanspriiche zuriickzugeben. Die Gewahrleistungsfrist be-
ginnt mit der Abnahme. Soweit jedoch zu diesem Zeitpunkt seine geltend gemachten Anspriiche
noch nicht erfillt sind, darf der Auftraggeber einen entsprechenden Teil der Sicherheit zuriick-
halten.

Das Recht des Auftragnehmers, eine Sicherheit durch eine andere zu ersetzen, bleibt unberihrt.

18. Abtretungsverbot

Der Auftragnehmer ist zu Abtretungen sowie sonstigen Ubertragungen seiner Rechte und Pflichten
aus diesem Vertrag nicht berechtigt. Dies gilt auch fiir Globalzessionen. Ausnahmen bedirfen zu
ihrer Wirksamkeit der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Der Auftraggeber
wird die Zustimmung nicht willkirlich verweigern. § 354 a HGB bleibt unberthrt.

19. Haftung

(1)
(2)

(3)

(4)

Die Parteien haften nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Macht ein Dritter gegen den Auftraggeber Ersatzanspriiche wegen einer vom Auftragnehmer zu

vertretenen Handlung oder eines von ihm zu vertretenen Unterlassens geltend, hat der Auftrag-
nehmer den Auftraggeber von diesen Anspriichen freizustellen. Dies gilt z.B. fiir Schaden, die auf
fehlende oder mangelnde SicherungsmalRnahmen, auf Uberschreitung der Arbeitsstreifenbreite

oder auf Nichterfiillung behordlicher Vorschriften zurtickzufiihren sind. Die Freistellung umfasst

samtliche Aufwendungen, die durch die Erhebung solcher Anspriiche entstehen.

Flr vom Auftragnehmer zu vertretende Beschadigungen an vorhandenen Anlagen ist der Auf-
tragnehmer auch dann schadensersatzpflichtig, wenn die Benutzung der Anlagen dem Auftrag-
nehmer vom Auftraggeber gestattet wurde.

Die Haftung des Auftragnehmers wird durch nach diesen AVG vorzuweisende Versicherungen
nicht eingeschrankt.
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20. Versicherung

20.1 Haftpflichtversicherung

(1)

(2)
(3)

(4)

Der Auftragnehmer hat fiir das sich aus der Durchfiihrung des Auftrages und den damit zusam-
menhdngenden Verpflichtungen ergebende gesetzliche Haftungsrisiko eine Betriebshaftpflicht-
versicherung vor Vertragsabschluss auf Verlangen des Auftraggebers nachzuweisen und fiir die
Dauer seiner Leistungspflicht unter Einschluss der Gewahrleistungsdauer aufrecht zu erhalten.
Die Mindestdeckungssummen dirfen je Schadensereignis

e beiPersonenschaden 5.000.000 € (in Worten: flinf Millionen Euro)

e bei Sachschaden inklusive Umwelthaftpflichtrisiko [Gewdsserschdaden sind im Umwelthaft-
pflichtrisiko eingeschlossen, soweit gesetzlich vorgeschrieben]

10.000.000 € (in Worten: zehn Millionen Euro)

e bei Vermogensschiden, soweit diese die Folge eines versicherten Personen- und/oder
Sachschadens sind

5.000.000 € (in Worten flinf Millionen Euro)

nicht unterschreiten. Der Versicherungsschutz betragt fiir alle Versicherungsfalle pro Versiche-
rungsjahr 20 Millionen Euro und muss eine Deckung fiir die gesetzliche Haftung fiir die mit der
Ausfiihrung von MalBnahmen beauftragten Nachunternehmer des Auftragnehmers einschlieRen.
Die Betriebshaftpflichtversicherung muss Umwelt-, Brand-, Explosions- und Gewdasserschaden
mit abdecken oder die Schadensrisiken missen separat versichert sein.

Der Versicherungsschutz ist durch Vorlage einer Bestatigung des Versicherers nachzuweisen.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber jegliche Anderung der Versicherung unverziiglich
schriftlich mitzuteilen.

Verletzt der Auftragnehmer seine Verpflichtungen hinsichtlich Nachweis oder Fortbestand der in
dieser Ziffer genannten Versicherungen, kann der Auftraggeber, ohne Beeintrachtigung anderer
Rechte, bis zur Erbringung eines entsprechenden Nachweises die vertraglichen Zahlungen aus-
setzen und Leistungen des Auftragnehmers auf der Baustelle auf Kosten des Auftragnehmers
zurlickweisen.

20.2 Exzedenten-Haftpflichtversicherung

(1)

Der Auftraggeber hat fir die Auftragnehmer (Haupt- und Nebenunternehmen, Arbeitsgemein-
schaften sowie deren Nachunternehmer) eine liber die vom Auftragnehmer nachzuweisende
Deckung der Haftpflichtversicherung hinausreichende Exzedenten-Haftpflichtversicherung mit
einer Deckungssumme von

e 15.000.000 € (in Worten: fiinfzehn Millionen Euro) fir Personen-, Sach-, oder Gewasser-
schaden

e 250.000 € (in Worten: zweihundertfiinfzigtausend Euro) fiir Vermogensschaden abge-
schlossen.
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(2)

(3)

Besteht beim Auftragnehmer bei einer bestehenden Betriebshaftpflichtversicherung bereits
eine Grunddeckung mit hoheren Deckungssummen, als diese nach diesen Vertragsbedingungen
fiir die Betriebshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers gefordert werden, so diirfen die
Summen der Grunddeckung der bestehenden Betriebshaftpflicht des Auftragnehmers nicht re-
duziert werden. Der Versicherer der Exzedenten-Haftpflichtversicherung leistet nur die Differenz
zwischen der Grunddeckung der Betriebshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers und den in
dieser Ziffer genannten Deckungssummen der Exzedenten-Haftpflichtversicherung.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich dabei nicht auf die Gefahren, welche mit dem Besitz oder
Betrieb von Bahnen, von Luft- oder Wasserfahrzeugen aller Art und dem Lenken solcher Fahr-
zeuge oder dem Fiihren oder Halten von Kraftfahrzeugen verbunden sind.

20.3 Bauwesen- und Montageversicherung

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

Fir alle an der Errichtung der einzelnen Gewerke beteiligten Auftragnehmer hat der Auftragge-
ber eine Bauwesen- und Montageversicherung abgeschlossen.

Versichert sind samtliche Lieferungen und Leistungen, die der Auftragnehmer oder dessen Nach-
unternehmer im Auftrag des Auftraggebers durchfihrt. Zulieferungen des Auftraggebers sind
mitversichert. Nicht versichert sind Baugerate, Baustelleneinrichtungen, Baubuden, Bauunter-
kiinfte. Hilfsbauten sind versichert, sofern ihr Wert in der Auftragssumme voll enthalten ist.

Die Versicherung leistet keine Entschadigung, soweit flir einen Schaden Ersatzleistung aus einem
anderen Versicherungsvertrag, insbesondere aus Haftpflichtversicherung, beansprucht werden
kann.

Werden Leistungen ganz oder teilweise aulRerhalb der normalen technischen Weiterentwicklung
erstmalig ausgefihrt, sind die Leistungen nicht erprobt oder von der zustandigen Genehmi-
gungsbehorde nicht abgenommen, so ist dies dem Auftraggeber rechtzeitig vor Ausfiihrung der
Leistungen anzuzeigen. AnschlieBend kann der Auftraggeber erst mit der Versicherung klaren,
ob diese Leistungen vom Versicherungsschutz erfasst sind.

Ist die Baustelle im Bereich eines Gewdssers durch Hochwasser oder durch Ansteigen des
Grundwassers durch Hochwasser gefahrdet, so sind vom Auftragnehmer die héchsten monatli-
chen Wassermengen oder Wasserstande, die wahrend der letzten 10 Jahre an dem der Baustelle
am ndchsten liegenden und durch die BaumalRnahmen nicht beeinflussten amtlichen Pegel er-
reicht wurden, beim zustdandigen Wasserwirtschaftsamt vor Durchfiihrung der BaumaBBnahme
abzufragen, bereit zu halten und diese auf Anforderung an Fa. deas Deutsche Assekuranz Makler
GmbH, Werner Eckert-Str. 11, 81829 Munchen (Telefon 089/741154-0) bekannt zu geben.

Je Schadensfall wird von der Entschddigung ein Selbstbehalt abgezogen.

Der Selbstbehalt betragt 25.000,00 € (in Worten: fiinfundzwanzigtausend Euro) bei Ereignissen,
die die Aufgabe einer bereits begonnenen Bau-bzw. Montageleistung wegen technischer, geolo-
gisch bedingter Ursachen oder aufgrund von Bedienungsfehlern zur Folge haben, sowie bei Er-
eignissen infolge von Rohrvortrieb, Pressungen, Horizontalbohrungen oder Dilkerverlegungen,
flir Schaden an der Montageausriistung 500,00 € (in Worten: flinfhundert Euro) und fir alle tb-
rigen Schaden 2.500,00 € (in Worten: zweitausendfiinfhundert Euro).
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(8) Die Hochstentschadigungsleistung betrdgt 7.500.000 € (in Worten: sieben Millionen flinfhun-
derttausend Euro).

20.4 Schadensmeldung

(1) Schaden hat der Auftragnehmer unverziglich schriftlich bzw. per E-Mail an den Auftraggeber zu
melden.

(2) Dem Auftraggeber und dessen Versicherungsmakler sind die fiir die Feststellung des Schadens
erforderlichen Auskiinfte zu erteilen.

(3) BeiSchaden infolge Diebstahl und Feuer ist seitens des Auftragnehmers Anzeige bei der Polizei
zu erstatten.

(4) Der mitversicherte Auftragnehmer ist fiir die Erflllung der Obliegenheiten aus den Versiche-
rungsvertragen, die beim Versicherungsmakler des Auftraggebers eingesehen werden kénnen,
verantwortlich.

Alle Haftpflichtschaden sind der eigenen Haftpflichtversicherung zur Grunddeckung anzuzeigen.

Das Schadensbild ist bis zu einer Besichtigung durch einen Beauftragten des Versicherers unver-
andert bestehen zu lassen, es sei denn, dass die Sicherheit oder der Fortgang der Arbeit Eingriffe
erfordern. In diesem Fall ist der Zustand vorab zu dokumentieren (z.B. Fotoaufnahmen). Dem
Beauftragten des Versicherers ist die Besichtigung der beschadigten Sache zu gestatten. Die an-
lasslich des Schadens ausgewechselten Teile sind flir eine Besichtigung zur Verfligung zu halten.

21. Kiindigungsrechte

(1) Die Kiindigung des bestehenden Vertrags richtet sich nach den gesetzlichen Regelungen (insbe-
sondere §§ 648, 648a BGB).

(2) Jede Kiandigung bedarf der Schriftform.

(3) Nach erfolgter Kiindigung hat der Auftragnehmer die zur Fortsetzung der Vertragsleistungen er-
forderlichen Unterlagen (wie etwa behordliche Genehmigungen, Bescheide, Betriebsanleitungen
etc.) sowie sonstige Unterlagen unverziglich an den Auftraggeber herauszugeben. Er hat die
notwendigen Voraussetzungen fir die Fortfiihrung der Leistungen durch den Auftraggeber zu
schaffen. Eine gesonderte Verglitung hierfiir erfolgt nicht.

22. Nutzungsrechte / Urheberrechte

(1) Der Auftragnehmer raumt dem Auftraggeber das ausschlieliche, unwiderrufliche und unbe-
schrankte Recht ein, Planungen und Unterlagen (in verkorperter sowie elektronischer Form) so-
wie sdmtliche sonstige Leistungen, die der Auftragnehmer bei der Ausfiihrung der Vertragsleis-
tung flr das Bauvorhaben erbringt, ganz oder teilweise ohne Mitwirkung des Auftragnehmers zu
nutzen, zu andern und zu verwerten, und zwar auch bei vorzeitiger Beendigung dieses Vertra-
ges. Das eingerdumte Recht kann vom Auftraggeber auf Dritte Gbertragen werden und umfasst
insbesondere die Befugnis zur Anderung, Nutzung oder Verwertung des nach den Pldnen des
Auftragnehmers errichteten Bauwerks.
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(2)

(3)

(4)

(5)

Soweit der Auftragnehmer die Ausfiihrung der Vertragsleistungen oder Teile davon auf Nachun-
ternehmer Ubertragt, garantiert er dem Auftraggeber auch an ihren urheberrechtlich geschiitz-
ten Leistungen das uneingeschriankte Nutzungs-, Verwertungs- und Anderungsrecht gem. vor-
stehendem Abs. 1 und zwar auch fiir den Fall vorzeitiger Vertragsbeendigung.

Das Urheberpersonlichkeitsrecht des Auftragnehmers und seiner Nachunternehmer bleibt durch
die Ubertragung von Nutzungs-, Verwertungs- und Anderungsrechten nach den vorstehenden
Absadtzen unberihrt.

Der Auftragnehmer garantiert, dass alle Leistungen, die er oder seine Nachunternehmer im Rah-
men dieses Vertrages erbringen, frei von Schutzrechten Dritter sind. Er stellt den Auftraggeber
von moglichen Anspriichen Dritter wegen Verletzung von Urheber- und Leistungsschutzrechten
sowie sonstigen Rechten frei.

Mit der zwischen den Parteien vereinbarten Verglitung sind samtliche Anspriiche des Auftrag-
nehmers im Zusammenhang mit der Ubertragung der Nutzungs-, Verwertungs- und Anderungs-
rechte an den Auftraggeber abgegolten.

23. Geheimhaltung, Vertraulichkeit und Datenschutz

(1)

(2)

(3)

Der Auftragnehmer darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers Artikel,
Filme und Fotografien, die im Zusammenhang mit dem Auftrag stehen, nicht zum Zwecke der
Veroffentlichung oder fiir Vortrage verwenden. AulRerdem darf der Auftragnehmer ohne vorhe-
rige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers keinerlei Auskiinfte tGber das Projekt oder in der
Nahe befindliche Anlagen oder Einrichtungen erteilen. Gleiches gilt fir die Benennung des Auf-
trages als Referenz.

Die Parteien sind verpflichtet, den Inhalt des Vertrages sowie die im Zusammenhang mit diesem
erhaltenen Informationen unabhangig von einer entsprechenden Kennzeichnung sowie unab-
héngig davon, ob diese korperlich oder nicht-kérperlich sind, vertraulich zu behandeln und nicht
fir andere Zwecke als die ordnungsgemaRe Vertragsabwicklung und den bestimmungsgemalien
Gebrauch zu verwenden, nicht zu vervielfaltigen oder Dritten zugédnglich zu machen. Zu diesen
Informationen zahlen insbesondere technische, wirtschaftliche, finanzielle, betriebliche Informa-
tionen, Spezifikationen, Unterlagen, Entwiirfe, Plane, Zeichnungen, Daten und Programme der
jeweils anderen Partei. Die zur Vertragserfiillung betrauten Personen und Nachunternehmer
sind ebenfalls zur Geheimheimhaltung zu verpflichten.

Die vorstehende Verpflichtung gilt nicht, wenn und soweit die betreffende Partei nachweist,
dass die vertraulichen Informationen

e ihr bereits vorher ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung rechtmaRig bekannt waren,

o ohne VerstoR gegen die in dieser Ziffer enthaltenen Verpflichtungen bereits 6ffentlich zu-
ganglich waren oder

e aufgrund einer gesetzlichen, behérdlichen oder gerichtlichen Verpflichtung oder Anordnung
offenzulegen sind.
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Eine Weitergabe an Dritte ist — abgesehen von den vorgenannten Ausnahmen — nur mit vorheri-
ger schriftlicher Zustimmung der jeweils anderen Partei zulassig.

Die Parteien werden die vertraulichen Informationen, ihnen iberlassenen Unterlagen und Daten
sorgfaltig aufbewahren und in geeigneter Weise sicherstellen, dass Dritte keine Kenntnis von
den vertraulichen Informationen, diesen Unterlagen und Daten erlangen kdnnen.

Die Ausfiihrungsunterlagen einschlielich Plane und Zeichnungen bleiben im Eigentum des Auf-
traggebers. Bauplane sind nach Beendigung der Bauarbeiten dem Auftraggeber unaufgefordert
inklusive aller Rotstricheintragungen vollstandig zurtickzugeben.

Eine Weitergabe von vertraulichen Informationen an Planer, Berater oder Gesellschafter einer
Partei oder an vom Auftraggeber beauftragte Dritte ist zuldssig, wenn diese sich ebenfalls zur
Vertraulichkeit verpflichtet haben oder beruflich zur Vertraulichkeit verpflichtet sind.

Wirtschaftlich sensible Informationen iber Netzkunden und wirtschaftlich vorteilhafte Informa-
tionen aus dem Netzbetrieb, soweit diese nicht auf den Internetseiten des Auftraggebers oder
von einer Behérde veroffentlicht sind, sind vertraulich zu behandeln (§ 6a EnWG).

Informationen Gber Netzkunden sind beispielsweise Informationen tiber Netzanschlisse, Liefe-
ranten von Netzkunden sowie Anschlusskapazitaten. Wirtschaftlich vorteilhafte Informationen
sind beispielsweise Informationen tber Dimensionierung und Kapazitat einzelner Leitungsab-
schnitte. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seine Mitarbeiter entsprechend zu belehren.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Vorschriften der EU VO Nr. 1227/2011 vom 25.10.2011

Uber die Integritat und Transparenz des EnergiegroRhandelsmarkts (,REMIT Verordnung) einzu-
halten und insbesondere die Verpflichtungen und Verbote mit Bezug zum Insiderhandel, d.h. die
unberechtigte Weitergabe oder Verwendung von Insiderinformationen flir den EnergiegrofRhan-

del nach Artikel 3 REMIT, zu beachten.

Die vorgenannten Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitsanforderungen gelten auch lber die Be-
endigung des Vertrages hinaus fort.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die gesetzlichen Bestimmungen (iber den Datenschutz einzu-
halten.

24. Informationssicherheit

(1)

Der Auftragnehmer ist verpflichtet Informationssicherheitsvorfalle in jeglicher Form, die potentiell ei-
nen negativen Effekt auf materielle und immaterielle gelieferte oder auf Informationssystemen ge-
speicherte Vermogenswerte des Auftraggebers haben kénnten, unverziglich zu dokumentieren und
dem Beauftragten flir Informationssicherheit des Auftraggebers in Textform mitzuteilen. Der Auftrag-
nehmer wird im Falle eines Informationssicherheitsvorfalles auf Nachfrage des Auftraggebers Ressour-
cen und Informationen zur Aufklarung, Minderung und Beseitigung des Informationssicherheitsvorfal-
les kostenfrei bereitstellen und dabei in angemessenem Umfang den Auftraggeber unterstiitzen. Au-
Rerdem wird der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverziiglich den finalen Bericht (iber den Infor-
mationssicherheitsvorfall Gberlassen.
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(2)

(3)

(4)

Ein Informationssicherheitsvorfall ist insbesondere ein einzelnes oder eine Reihe von unerwiinschten
oder unerwarteten Informationssicherheitsereignissen, bei denen eine erhebliche Wahrscheinlichkeit
besteht, dass Geschaftsprozesse kompromittiert werden und die Informationssicherheit bedroht wird.
Dies kdnnen z.B. auch Industriespionage oder eine Sicherheitsliicke im Source-Code sein. Ein Informa-
tionssicherheitsvorfall ist darliber hinaus auch ein Ereignis, bei dem die Vertraulichkeit, Integritat und
Verfligbarkeit von Informationen, Geschéaftsprozessen, IT-Diensten, IT-Systemen oder IT-Anwendun-
gen beeintrachtigt werden und als Folge ein Schaden entstehen kann.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, geeignete und dem Stand der Technik entsprechende technische
und organisatorische MaBRnahmen zur Datensicherung und zum Schutz der Vertraulichkeit, Integritat
und Verfiigbarkeit der IT-Systeme und Informationssysteme vor den vorgenannten Informationssi-
cherheitsvorfallen durchzufiihren.

Der Auftragnehmer hat die in den vorstehenden Absatzen getroffenen Regelungen zur Informationssi-
cherheit den fir ihn tatigen Mitarbeitern sowie sonstigen eingesetzten bzw. hinzugezogenen Perso-
nen und Nachunternehmern aufzuerlegen und die Einhaltung zu Gberwachen.

25. Schlussbestimmungen

(1)

(2)

(3)

(4)

Soweit der Auftragnehmer Kaufmann, juristische Person des 6ffentlichen Rechts oder 6ffentlich-
rechtliches Sondervermogen ist, ist Gerichtsstand fir Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang
mit dem Vertrag der Sitz des Auftraggebers (Miinchen), soweit kein ausschliefRlicher Gerichts-
stand gegeben ist.

Es gilt ausschlielRlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kauf-
rechts (CISG) und unter Ausschluss der Kollisionsregelungen des internationalen Privatrechts.

Nebenabreden bestehen nicht. Anderungen und Ergidnzungen des Vertrags bediirfen der Schrift-
form; die elektronische Form (§ 126a BGB) und die Textform (§ 126b BGB) sind ausgeschlossen.
Dies gilt auch fiir eine Anderung dieser Schriftformklausel.

Sollten einzelne Vertragsbestimmungen ganz oder teilweise unwirksam oder undurchfiihrbar
sein oder werden, so bleiben der Vertrag als Ganzes und die (ibrigen Bestimmungen des Vertra-
ges wirksam. Die Parteien werden eine unwirksame oder undurchfiihrbare Bestimmung unter
Berticksichtigung der beiderseitigen Interessen durch eine neue, ihr im wirtschaftlichen Ergebnis
moglichst nahekommende wirksame Bestimmung ersetzen.

Dies gilt entsprechend fiir eine unerkannte Regelungsliicke.
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